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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  103689 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m² 6,00 468,31 585,38 3.512,28 0,211%

 1.2  C0371 SEINFRA Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² m² 0,00 11.814,10 14.767,62 0,00 0,000%

 1.3 C1630 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 727,28 7,71 9,63 7.003,70 0,421%

 1.4  C2850 SEINFRA Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra und 1,00 1.676,69 2.095,86 2.095,86 0,126%

SUBTOTAL 12.611,84 0,757%

 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 2.1  93358 SINAPI Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 55,31 92,24 115,30 6.377,24 0,383%

 2.2  105598 SINAPI Apiloamento manual de fundo de vala m³ 68,46 1,95 2,43 166,35 0,010%

 2.3  93382 SINAPI
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de 

compactação
m³ 28,74 27,43 34,28 985,20 0,059%

 2.4  94342 SINAPI Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão m³ 124,50 131,59 164,48 20.477,76 1,230%

SUBTOTAL 28.006,55 1,682%

 3 FUNDAÇÕES

 3.1 SAPATAS

 3.1.1  95240 SINAPI
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme 

projeto.
m² 105,55 21,06 26,32 2.778,07 0,167%

 3.1.2  96535 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira m² 378,96 144,25 180,31 68.330,27 4,104%

 3.1.3  92759 SINAPI
Armação de aço CA-60, diâmetro 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação.
kg 365,44 15,10 18,87 6.895,85 0,414%

 3.1.4  92762 SINAPI
Armação de aço CA-50, diâmetro 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação.
kg 2.436,18 12,01 15,01 36.567,06 2,196%

 3.1.5  103672 SINAPI Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. m³ 33,08 756,95 946,18 31.299,63 1,880%

 3.2 BALDRAME

 3.2.1  96535 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira m² 238,98 144,25 180,31 43.090,48 2,588%

 3.2.2  92759 SINAPI
Armação de aço CA-60, diâmetro 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação.
kg 230,44 15,10 18,87 4.348,40 0,261%

 3.2.3  92762 SINAPI
Armação de aço CA-50, diâmetro 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação.
kg 1.536,30 12,01 15,01 23.059,86 1,385%

 3.2.4  96557 SINAPI Concreto bombeado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado. m³ 17,07 840,55 1.050,68 17.935,10 1,077%

SUBTOTAL 234.304,72 14,071%

 4 SUPERESTRUTURA

 4.1 PILARES

 4.1.1  92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares , em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
m² 217,00 50,55 63,18 13.710,06 0,823%

 4.1.2  92760 SINAPI Armação de aço 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. kg 209,25 14,30 17,87 3.739,29 0,225%

 4.1.3  92763 SINAPI Armação de aço 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. kg 1.395,00 10,08 12,60 17.577,00 1,056%

 4.1.4  103672 SINAPI Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. m³ 15,50 756,95 946,18 14.665,79 0,881%

 4.2 VIGAS

 4.2.1  92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para VIGAS, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
m² 226,94 50,55 63,18 14.338,06 0,861%

 4.2.2  92760 SINAPI Armação de aço 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. kg 218,83 14,30 17,87 3.910,49 0,235%

 4.2.3  92763 SINAPI Armação de aço 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. kg 1.458,90 10,08 12,60 18.382,14 1,104%

 4.2.4  103672 SINAPI Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga. m³ 16,21 756,95 946,18 15.337,57 0,921%

4.3 LAJE

4.3.1  101964 SINAPI Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25Mpa), inclusive capeamento e escoram. m² 500,96 202,51 253,13 126.808,00 7,616%

SUBTOTAL 228.468,40 13,721%

 5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL

 5.1.1  89449 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm m 52,00 17,68 22,10 1.149,20 0,069%

 5.1.2  89448 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm m 6,00 15,97 19,96 119,76 0,007%

 5.1.3  89447 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm m 26,00 10,45 13,06 339,56 0,020%

 5.1.4  89402 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm m 85,00 12,57 15,71 1.335,35 0,080%

 5.1.5  89401 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm m 122,00 10,92 13,65 1.665,30 0,100%

 5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

 5.2.1  89595 SINAPI Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4""" und 2,00 13,92 17,40 34,80 0,002%

 5.2.2  89383 SINAPI Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4""" und 12,00 6,66 8,32 99,84 0,006%

 5.2.3  89376 SINAPI Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2""" und 10,00 5,71 7,13 71,30 0,004%

 5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

 5.3.1  94497 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2”) und 1,00 76,04 95,05 95,05 0,006%

 5.3.2  94498 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2”) und 2,00 104,48 130,60 261,20 0,016%

 5.3.3  94499 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2”) und 1,00 203,41 254,26 254,26 0,015%

 5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

 5.4.1  89987 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) und 2,00 67,40 84,25 168,50 0,010%

 5.4.2  94792 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1”) und 1,00 81,92 102,40 102,40 0,006%

 5.4.3  94793 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4”) und 2,00 111,41 139,26 278,52 0,017%

 5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

 5.5.1  89985 SINAPI Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) und 1,00 64,23 80,28 80,28 0,005%

 5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

 5.6.1  7107376 SICRO3
Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto 

armado de suporte, conforme projeto
und 1,00 44.973,09 56.216,36 56.216,36 3,376%

 5.6.2  95675 SINAPI
Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, 

inclusive cavalete e caixa de proteção
und 1,00 170,84 213,55 213,55 0,013%

 5.6.3  86915 SINAPI Torneira de jardim, inclusive poste de proteção und 5,00 212,09 265,11 1.325,55 0,080%

 5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO

 5.7.1  89711 SINAPI Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm m 24,00 21,36 26,70 640,80 0,038%

 5.7.2  89712 SINAPI Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm m 50,00 26,68 33,35 1.667,50 0,100%

 5.7.3  89713 SINAPI Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm m 25,00 33,14 41,42 1.035,50 0,062%

 5.7.4  89848 SINAPI Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm m 87,00 26,54 33,17 2.885,79 0,173%

 5.8 DIVERSOS - ESGOTO

 5.8.1  89707 SINAPI
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, 

acabamento aluminio
und 6,00 50,62 63,27 379,62 0,023%
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 5.8.2  89709 SINAPI
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda 

acabamento cromado
und 1,00 22,04 27,55 27,55 0,002%

 5.8.3  98104 SINAPI Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) und 1,00 384,09 480,11 480,11 0,029%

 5.8.4  97902 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) und 7,00 597,05 746,31 5.224,17 0,314%

 5.8.5  98079 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 7.635,66 9.544,57 9.544,57 0,573%

 5.8.6  98069 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L 

(PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 12.264,18 15.330,22 15.330,22 0,921%

 5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 5.9.1  95470 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 362,42 453,02 1.359,06 0,082%

 5.9.2  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 602,57 753,21 2.259,63 0,136%

 5.9.3  95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 941,57 1.176,96 2.353,92 0,141%

 5.9.4  86941 SINAPI
Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula 

cromada, conjunto de fixação, conforme especificações
und 3,00 1.027,03 1.283,78 3.851,34 0,231%

 5.9.5  86943 SINAPI
Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula 

cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE
und 2,00 318,70 398,37 796,74 0,048%

 5.9.6  C0986 SEINFRA
Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, 

engate plástico conforme especificações
und 6,00 470,23 587,78 3.526,68 0,212%

 5.9.7  86919 SINAPI
Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de 

fixação, conforme especificações
und 1,00 1.103,01 1.378,76 1.378,76 0,083%

 5.9.8  2033 ORSE Papeleira de louça, conforme especificações und 8,00 61,93 77,41 619,28 0,037%

 5.9.9  13379 ORSE Cabide de louça, branco, conforme especificações und 3,00 91,10 113,87 341,61 0,021%

 5.9.10  100860 SINAPI Chuveiro eletrico de plastico und 1,00 112,54 140,67 140,67 0,008%

 5.10 METAIS

 5.10.1  86909 SINAPI Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2""" und 2,00 191,40 239,25 478,50 0,029%

 5.10.2  99635 SINAPI Válvula de descarga cromada und 5,00 380,12 475,15 2.375,75 0,143%

 5.10.3  95547 SINAPI Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações und 9,00 109,82 137,27 1.235,43 0,074%

 5.10.4  86936 SINAPI Cuba inox de embutir, em bancada und 2,00 571,28 714,10 1.428,20 0,086%

 5.10.5  100868 SINAPI
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e 

mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"
und 6,00 381,26 476,57 2.859,42 0,172%

 5.10.6  12128 ORSE
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), 

inclusive parafusos de fixação e pintura"
und 2,00 427,95 534,93 1.069,86 0,064%

SUBTOTAL 127.101,46 7,633%

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)

 6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

 6.1.1  91873 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"")" m 900,00 23,82 29,77 26.793,00 1,609%

 6.1.2  91872 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"")" m 30,00 19,63 24,53 735,90 0,044%

 6.2 FIOS E CABOS

 6.2.1  91924 SINAPI Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c m 1.500,00 3,34 4,17 6.255,00 0,376%

 6.2.2  91926 SINAPI Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c m 2.300,00 4,87 6,08 13.984,00 0,840%

 6.2.3  91928 SINAPI Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c m 150,00 7,56 9,45 1.417,50 0,085%

 6.2.4  91930 SINAPI Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c m 300,00 10,61 13,26 3.978,00 0,239%

 6.2.5  91932 SINAPI Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c m 150,00 19,07 23,83 3.574,50 0,215%

 6.2.6  91934 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR 

NECIMENTO E INSTALACAO
m 200,00 27,53 34,41 6.882,00 0,413%

 6.3 CABO TELEFÔNICO

 6.3.1  C0560 SEINFRA Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m 70,00 11,47 14,33 1.003,10 0,060%

 6.3.2  98281 SINAPI Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m 35,00 9,08 11,35 397,25 0,024%

 6.4 INTERRUPTOR

 6.4.1  91953 SINAPI Interruptor 01 seção simples und 24,00 29,22 36,52 876,48 0,053%

 6.4.2  91959 SINAPI Interruptor 02 seções simples und 9,00 44,38 55,47 499,23 0,030%

 6.4.3  7811 ORSE Interruptor para ventilador und 4,00 41,19 51,48 205,92 0,012%

 6.5 TOMADAS  DE TELEFONE DE EMBUTIR

 6.5.1  98308 SINAPI Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida und 7,00 28,83 36,03 252,21 0,015%

 6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR

 6.6.1  92000 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t und 53,00 30,60 38,25 2.027,25 0,122%

 6.6.2  92008 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla und 5,00 47,07 58,83 294,15 0,018%

 6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC

 6.7.1  91941 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2"" com tampa" und 97,00 12,16 15,20 1.474,40 0,089%

 6.7.2  91944 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4""" und 5,00 15,29 19,11 95,55 0,006%

 6.7.3  91936 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"" x 4""" und 94,00 18,79 23,48 2.207,12 0,133%

 6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS

 6.8.1  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
und 1,00 349,39 436,73 436,73 0,026%

 6.8.2  12452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 101,05 126,31 126,31 0,008%

 6.8.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) und 3,00 11,60 14,50 43,50 0,003%

 6.8.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) und 3,00 12,92 16,15 48,45 0,003%

 6.8.5  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 75,83 94,78 94,78 0,006%

 6.8.6  93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 83,32 104,15 104,15 0,006%

 6.9 QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS

 6.9.1  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
und 1,00 349,39 436,73 436,73 0,026%

 6.9.2  93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 83,32 104,15 104,15 0,006%

 6.9.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) und 2,00 11,60 14,50 29,00 0,002%

 6.9.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) und 7,00 12,92 16,15 113,05 0,007%

 6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS

 6.10.1  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
und 1,00 349,39 436,73 436,73 0,026%

 6.10.2  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 75,83 94,78 94,78 0,006%

 6.10.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 11,60 14,50 14,50 0,001%

 6.10.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) und 2,00 12,92 16,15 32,30 0,002%

 6.10.5  93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) und 1,00 12,92 16,15 16,15 0,001%

 6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO
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 6.11.1  339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril und 1,00 493,50 616,87 616,87 0,037%

 6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

 6.12.1  97888 SINAPI
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 

x 0.60m
und 5,00 526,98 658,72 3.293,60 0,198%

 6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

 6.13.1  100560 SINAPI Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m und 1,00 104,44 130,55 130,55 0,008%

 6.14 LUMINÁRIAS

 6.14.1  C1637 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações und 75,00 105,32 131,65 9.873,75 0,593%

 6.14.2  C1638 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações und 5,00 134,00 167,50 837,50 0,050%

 6.15 SPDA

 6.15.1  C2457 SEINFRA Cabo de cobre nú 35 mm2 m 37,00 15,06 18,82 696,34 0,042%

 6.15.2  96973 SINAPI Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação und 241,70 77,08 96,35 23.287,79 1,399%

 6.15.3  98463 SINAPI Conector e descida para pilares und 26,00 26,81 33,51 871,26 0,052%

SUBTOTAL 114.691,53 6,888%

 7 PAREDES E PAÍNES

 7.1 ALVENARIA

 7.1.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 744,38 96,51 120,63 89.794,55 5,393%

 7.1.2  105023 SINAPI Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm m 126,00 68,37 85,46 10.767,96 0,647%

 7.2 DIVISÓRIA

 7.2.1  102253 SINAPI Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens m² 11,32 963,18 1.203,97 13.628,94 0,818%

 7.3 ELEMENTO VAZADO

 7.3.1  101162 SINAPI
Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 

de cimento e areia
m² 10,00 160,29 200,36 2.003,60 0,120%

 7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

 7.4.1  98557 SINAPI Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica m² 59,55 45,05 56,31 3.353,26 0,201%

SUBTOTAL 119.548,31 7,180%

 8 ESQUADRIAS

 8.1 MADEIRA

 8.1.1  91331 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 und 6,00 881,72 1.102,15 6.612,90 0,397%

 8.1.2  91332 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 und 8,00 1.053,56 1.316,95 10.535,60 0,633%

 8.1.3  90850 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 und 6,00 1.089,81 1.362,26 8.173,56 0,491%

 8.1.4  3625 ORSE Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 und 3,00 1.139,14 1.423,92 4.271,76 0,257%

 8.1.5  13034 ORSE
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra 

para PNE - PM-5
und 2,00 932,36 1.165,45 2.330,90 0,140%

 8.2 METÁLICAS

 8.2.1  94559 SINAPI
Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide 

quadro de esquadrias)
m² 60,60 743,16 928,95 56.294,37 3,381%

 8.2.2  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 344,45 430,56 3.444,48 0,207%

 8.2.3  9076 ORSE Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm un 3,20 150,63 188,28 602,49 0,036%

 8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8.3.1  91307 SINAPI Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações und 20,00 103,38 129,22 2.584,40 0,155%

 8.3.2  100709 SINAPI
Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com 

anéis, com parafusos, conforme especificações"
und 60,00 51,83 64,78 3.886,80 0,233%

 8.3.3  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5,00 80,49 100,61 503,05 0,030%

SUBTOTAL 99.240,31 5,960%

 9 SISTEMAS DE COBERTURA

 9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

 9.1.1  94204 SINAPI Telhado em telha colonial de primeira qualidade m² 1.021,83 55,12 68,90 70.404,08 4,228%

 9.1.2  94221 SINAPI Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 180,00 26,86 33,57 6.042,60 0,363%

 9.1.3  92542 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada m² 1.021,83 101,66 127,07 129.843,93 7,798%

 9.2 CHAPAS

 9.2.1  100327 SINAPI Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m 24,60 51,73 64,66 1.590,63 0,096%

SUBTOTAL 207.881,24 12,484%

 10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

 10.1 MASSA

 10.1.1  87879 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.488,76 4,85 6,06 9.021,88 0,542%

 10.1.2  87881 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 508,38 6,99 8,73 4.438,15 0,267%

 10.1.3  87535 SINAPI Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 815,76 35,54 44,42 36.236,05 2,176%

 10.1.4  87553 SINAPI Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm m² 673,00 24,36 30,45 20.492,85 1,231%

 10.1.5  90408 SINAPI
Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - 

(massa única)
m² 508,38 34,57 43,21 21.967,09 1,319%

 10.2 ACABAMENTO

 10.2.1 11180 ORSE

Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, 

conforme especificações

m² 673,00 124,75 155,93 104.940,89 6,302%

SUBTOTAL 197.096,91 11,837%

 11 SISTEMAS DE PISOS

 11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

 11.2.1  101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 666,07 62,08 77,60 51.687,03 3,104%

 11.2 ACABAMENTO

 11.2.2  87251 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações
m² 666,07 66,04 82,55 54.984,07 3,302%

 11.3 CALÇADA EM CONCRETO

 11.3.1  94994 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 10 cm m² 149,39 99,09 123,86 18.503,44 1,111%

SUBTOTAL 125.174,54 7,517%

 12 SOLEIRAS E RODAPÉS

 12.1 SOLEIRA

 12.1.2  98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização m 24,70 126,22 157,77 3.896,91 0,234%

 12.2 RODAPÉ
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 12.1.2  88649 SINAPI
Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, 

rejuntado, conforme especificações
m 56,00 10,46 13,07 731,92 0,044%

SUBTOTAL 4.628,83 0,278%

 13 PINTURAS E ACABAMENTOS

 13.1 ACRÍLICA

 13.1.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 1.324,14 3,80 4,75 6.289,66 0,378%

 13.1.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 815,76 15,31 19,13 15.605,48 0,937%

 13.1.3  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 815,76 18,30 22,87 18.656,43 1,120%

 13.1.4  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 508,38 17,88 22,35 11.362,29 0,682%

 13.1.5  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 508,38 33,60 42,00 21.351,96 1,282%

 13.2 ESMALTE

 13.2.1  102219 SINAPI Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira m² 80,00 17,24 21,55 1.724,00 0,104%

 13.2.2  102209 SINAPI
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento 

do telhado
m² 268,00 8,62 10,77 2.886,36 0,173%

 13.2.3  100726 SINAPI
Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 

demãos de tinta esmalte
m² 121,20 28,62 35,77 4.335,32 0,260%

SUBTOTAL 82.211,50 4,937%

 14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

 14.1 CONCRETO

 14.1.1  3226 ORSE
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado 

com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)
m 10,80 204,15 255,18 2.755,94 0,166%

 14.2 BANCADA

 14.2.1  10759 ORSE

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 

cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira 

conforme projeto.

m² 3,90 558,58 698,22 2.723,05 0,164%

 14.2.2  C4096 SEINFRA
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 

cm, assentada.
m² 2,54 518,74 648,42 1.646,98 0,099%

 14.2.3  C4096 SEINFRA
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas 

cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.
m² 2,54 518,74 648,42 1.646,98 0,099%

 14.2.4  1777 ORSE
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em 

granito cinza andorinha, conforme projeto
m² 9,17 465,03 581,28 5.330,33 0,320%

 14.2.5  1777 ORSE
Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e 

base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.
m² 8,80 465,03 581,28 5.115,26 0,307%

 14.3 MADEIRA

 14.3.1  7986 ORSE
Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme 

especificações
m² 21,28 223,31 279,13 5.939,88 0,357%

 14.3.2  2387 ORSE Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática m² 1,50 400,63 500,78 751,17 0,045%

 14.3.3  1777 ORSE
Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com 

mão francesa, conforme projeto
m² 13,31 465,03 581,28 7.736,83 0,465%

 14.4 INCÊNDIO

 14.4.1  101909 SINAPI
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 

16s, NBR9443, 9444, 10721
und 7,00 255,04 318,80 2.231,60 0,134%

 14.4.2  72297 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 69,76 87,20 610,40 0,037%

 14.4.3  72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 7,00 23,34 29,17 204,19 0,012%

 14.4.4  C4627 SEINFRA
Placa em alumínio 20x20cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face 

(fornecimento e montagem)
UN 7,00 17,61 22,01 154,07 0,009%

 14.5 GÁS

 14.5.1  92690 SINAPI Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4""" m 7,00 74,98 93,72 656,04 0,039%

 14.5.2  C0941 SEINFRA Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4"" x 90º" und 5,00 30,49 38,11 190,55 0,011%

 14.5.3  97553 SINAPI Te em aço forjado classe 10 ø 3/4""" und 1,00 71,85 89,81 89,81 0,005%

 14.5.4  92905 SINAPI União em aço forjado classe 10 ø 3/4""" und 2,00 51,53 64,41 128,82 0,008%

 14.5.5  90371 SINAPI Registro esfera ø 3/4""" und 1,00 35,97 44,96 44,96 0,003%

 14.5.6  97540 SINAPI Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4""" und 3,00 32,90 41,12 123,36 0,007%

 14.6 VIDROS

 14.6.1  1878 ORSE Vidro liso incolor 4mm m² 50,58 160,00 200,00 10.116,00 0,608%

 14.6.2  C2984 SEINFRA Vidro canelado incolor 4mm m² 2,10 149,52 186,90 392,49 0,024%

 14.6.3  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado m² 11,40 571,76 714,70 8.147,58 0,489%

SUBTOTAL 56.736,29 3,407%

 15 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

 15.1  91868 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4""), fornecimento e instalação" m 110,00 15,21 19,01 2.091,10 0,126%

 15.2  91908 SINAPI Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"" " und 26,00 17,87 22,33 580,58 0,035%

 15.3  91881 SINAPI Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"" " und 45,00 11,31 14,13 635,85 0,038%

 15.4  84159 SINAPI Bucha/arruela aluminio 1.1/4"" " CJ 45,00 6,52 8,15 366,75 0,022%

 15.5  98288 SINAPI Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação m 130,00 2,42 3,02 392,60 0,024%

 15.6  7138 ORSE Cabo UTP 4 pares categoria 6 und 205,00 12,34 15,42 3.161,10 0,190%

 15.7  12768 ORSE Obturador com haste padrão TELEBRAS und 1,00 57,20 71,50 71,50 0,004%

 15.8  100561 SINAPI
Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, 

padrão telebras, fornecimento e instalação
und 1,00 182,10 227,62 227,62 0,014%

 15.9  98307 SINAPI Conector RJ45 (fêmea), para lógica und 19,00 42,42 53,02 1.007,38 0,060%

 15.10  98308 SINAPI Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saidas" und 19,00 28,83 36,03 684,57 0,041%

 15.11  C2486 SEINFRA Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação und 5,00 34,74 43,42 217,10 0,013%

 15.12  91936 SINAPI Caixa pvc 4"" X 4"" p/ eletroduto" und 22,00 18,79 23,48 516,56 0,031%

SUBTOTAL 9.952,71 0,598%

 16 PORTAL DE ACESSO

 16.1 MUROS E FECHOS

 16.1.1  C0864 SEINFRA Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal UN 1,00 4.200,44 5.250,55 5.250,55 0,315%

 16.1.2  C0804 SEINFRA Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE m 7,25 188,46 235,57 1.707,88 0,103%

 16.1.3  C3659 SEINFRA Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls m² 4,20 491,19 613,98 2.578,71 0,155%

 16.1.4  7384 ORSE Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4""x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar" PÇ 2,00 24,35 30,43 60,86 0,004%

 16.2 COBERTURA

 16.2.1  92541 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m² 15,60 83,36 104,20 1.625,52 0,098%

 16.2.2  94204 SINAPI
Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame 

recozido
m² 9,20 55,12 68,90 633,88 0,038%

 16.2.3  94221 SINAPI
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e 

areia)
m 15,60 26,86 33,57 523,69 0,031%
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 16.3 ACESSIBILIDADE

 16.3.1  7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
un 1,50 153,63 192,03 288,04 0,017%

 16.3.2  7324 ORSE Piso tátil direcional de concreto 0,25x0,25m. un 5,60 153,63 192,03 1.075,36 0,065%

SUBTOTAL 13.744,49 0,825%

 17 LIMPEZA DA OBRA

 17.1  9537 SINAPI Limpeza final da geral m² 727,28 4,09 5,11 3.716,40 0,223%

SUBTOTAL 3.716,40 0,223%

TOTAL GERAL 1.665.116,03 100,00%

SINAPI  05 / 2025 MA

SEINFRA 028 - CEARÁ HORISTA = 112,73%

ORSE 04/2025 SERGIPE MENSALISTA 70,19%

SICRO 3  01/2025 MA

BASE DE PREÇOS: BDI = 25%

ENCARGOS SOCIAIS

NÃO DESONERADO
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