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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  103689 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal M2 10,00 468,31 585,38 5.853,80 0,1681%

1.2  98458 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) M2 176,00 108,75 135,93 23.923,68 0,6870%

1.3  C2850 SEINFRA
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento
UN 0,00 1.676,69 2.095,86 0,00 0,0000%

1.4  C1622 SEINFRA Instalação provisória de água UN 0,00 3.600,02 4.500,02 0,00 0,0000%

1.5  93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos M2 0,00 1.047,66 1.309,57 0,00 0,0000%

1.6  93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² M2 0,00 1.130,03 1.412,53 0,00 0,0000%

1.7  93584 SINAPI Barracão provisório para deposito M2 0,00 890,70 1.113,37 0,00 0,0000%

1.8  C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) M2 0,00 7,71 9,63 0,00 0,0000%

1.9  98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal M2 0,00 0,66 0,82 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 29.777,48

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1  94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 0,00 81,26 101,57 0,00 0,0000%

2.2  93358 SINAPI Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m M3 0,00 92,24 115,30 0,00 0,0000%

2.3  11472 ORSE Regularização e compactação do fundo de valas M2 0,00 7,78 9,72 0,00 0,0000%

2.4  93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada M3 0,00 27,43 34,28 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

3.1.1  100899 SINAPI Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 0,00 93,72 117,15 0,00 0,0000%

3.1.2  96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 0,00 43,83 54,78 0,00 0,0000%

3.1.3  96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 0,00 144,25 180,31 0,00 0,0000%

3.1.4  92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 16,38 20,47 0,00 0,0000%

3.1.5  92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 14,93 18,66 0,00 0,0000%

3.1.6  92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 13,04 16,30 0,00 0,0000%

3.1.7  92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,76 13,45 0,00 0,0000%

3.1.8  92922 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,27 12,83 0,00 0,0000%

3.1.9  92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 17,92 22,40 0,00 0,0000%

3.1.10  96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 0,00 876,82 1.096,02 0,00 0,0000%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1  96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 0,00 76,90 96,12 0,00 0,0000%

3.2.2  92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 16,38 20,47 0,00 0,0000%

3.2.3  92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 14,93 18,66 0,00 0,0000%

3.2.4  92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 13,04 16,30 0,00 0,0000%

3.2.5  92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,76 13,45 0,00 0,0000%

3.2.6  92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 17,92 22,40 0,00 0,0000%

3.2.7  96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 0,00 840,55 1.050,68 0,00 0,0000%

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA

3.3.1  96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 5,60 144,25 180,31 1.009,73 0,0290%

3.3.2  92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 325,00 13,04 16,30 5.297,50 0,1521%

3.3.3  92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 82,00 17,92 22,40 1.836,80 0,0527%

3.3.4  96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 3,92 876,82 1.096,02 4.296,39 0,1234%

3.3.5  100897 SINAPI Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação M 63,00 134,46 168,07 10.588,41 0,3041%

SUBTOTAL 23.028,83

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1  92479 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 

reaproveitamento
M2 0,00 76,67 95,83 0,00 0,0000%

4.1.2  92760 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 14,30 17,87 0,00 0,0000%

4.1.3  92761 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 13,45 16,81 0,00 0,0000%

4.1.4  92762 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 12,01 15,01 0,00 0,0000%

4.1.5  92763 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,08 12,60 0,00 0,0000%

4.1.6  92764 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 9,76 12,20 0,00 0,0000%

4.1.7  92759 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 15,10 18,87 0,00 0,0000%

4.1.8  102482 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 0,00 709,66 887,07 0,00 0,0000%

4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

4.2.1  92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
M2 0,00 50,55 63,18 0,00 0,0000%

4.2.2  92762 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 12,01 15,01 0,00 0,0000%

4.2.3  92763 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,08 12,60 0,00 0,0000%

4.2.4  92764 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 9,76 12,20 0,00 0,0000%

4.2.5  92759 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 15,10 18,87 0,00 0,0000%

4.2.6  102482 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. M3 0,00 709,66 887,07 0,00 0,0000%

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

4.3.1  101963 SINAPI Laje pré-moldada para forro M2 0,00 216,83 271,03 0,00 0,0000%

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

4.4.1  105022 SINAPI Verga e contraverga pré moldada fck= 20Mpa, seção 10x10cm M 0,00 22,91 28,63 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1  101161 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
M2 24,72 252,20 315,25 7.792,98 0,2238%

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1  103365 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 208,88 52,79 65,98 13.781,90 0,3958%

5.2.2  103329 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 1,36 97,79 122,23 166,23 0,0048%

5.2.3  93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 

20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
M 67,67 28,70 35,87 2.427,32 0,0697%

5.2.4  C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 

com argamassa traço 1:4
M2 47,41 487,50 609,37 28.890,23 0,8296%

SUBTOTAL 53.058,66
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6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1  90843 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso 

dobradiças, batentes e fechadura
UN 16,20 1.190,33 1.487,91 24.104,14 0,6922%

6.1.2  90843 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso 

dobradiças, batentes e fechadura
UN 6,30 1.190,33 1.487,91 9.373,83 0,2692%

6.1.3  90843 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso 

dobradiças, batentes e fechadura
UN 7,20 1.190,33 1.487,91 10.712,95 0,3076%

6.1.4  91009 SINAPI
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 

0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças
UN 14,40 406,49 508,11 7.316,78 0,2101%

6.1.5  90824 SINAPI
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 

0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças 
UN 5,40 754,44 943,05 5.092,47 0,1462%

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1  100874 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, deca ou equivalente - PM3 e PM5 M 14,00 344,45 430,56 6.027,84 0,1731%

6.2.2  91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado UN 22,00 122,02 152,52 3.355,44 0,0964%

6.2.3  6641 ORSE Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m² 8,32 116,11 145,13 1.207,48 0,0347%

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

6.3.1  91341 SINAPI
Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
M2 7,35 692,12 865,15 6.358,85 0,1826%

6.3.2  11946 ORSE
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
M2 2,00 309,64 387,05 774,10 0,0222%

6.3.3  11946 ORSE
Porta de abrir - PA3 - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
M2 2,00 309,64 387,05 774,10 0,0222%

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.4.1  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 4,05 672,69 840,86 3.405,48 0,0978%

6.4.2  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 3,60 672,69 840,86 3.027,09 0,0869%

6.4.3  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 7,70 672,69 840,86 6.474,62 0,1859%

6.4.4  94570 SINAPI
Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 7,70 355,84 444,80 3.424,96 0,0984%

6.4.5  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 8,40 672,69 840,86 7.063,22 0,2028%

6.4.6  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 10,35 672,69 840,86 8.702,90 0,2499%

6.4.7  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 77,00 672,69 840,86 64.746,22 1,8593%

6.4.8  94570 SINAPI
Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,80 355,84 444,80 800,64 0,0230%

6.4.9  C1516 SEINFRA
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,64 668,68 835,85 2.206,64 0,0634%

6.4.10  94570 SINAPI
Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 2,10 355,84 444,80 934,08 0,0268%

6.4.11  94570 SINAPI
Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 207,90 355,84 444,80 92.473,92 2,6556%

6.4.12  94569 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,87 672,69 840,86 1.572,40 0,0452%

6.4.13  4518 ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 4,20 29,86 37,32 156,74 0,0045%

6.5 PORTÕES METÁLICOS

6.5.1  9072 ORSE
Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens
M2 3,69 893,47 1.116,83 4.121,10 0,1183%

6.5.2  91341 SINAPI
Porta de abrir - PT2 - 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens
M2 3,51 692,12 865,15 3.036,67 0,0872%

6.5.3  91341 SINAPI
Porta de abrir - PT3 - 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens
M2 3,90 692,12 865,15 3.374,08 0,0969%

6.5.4  9072 ORSE
Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,16 893,47 1.116,83 2.412,35 0,0693%

6.5.5  9072 ORSE
Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
M2 5,40 893,47 1.116,83 6.030,88 0,1732%

6.6 GRADIL METÁLICO

6.6.1  3958 ORSE Gradil  pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura M2 129,10 185,70 232,12 29.966,69 0,8606%

6.7 VIDROS

6.7.2  9718 ORSE Espelho cristal esp. 4mm sem moldura M2 4,40 571,76 714,70 3.144,68 0,0903%

SUBTOTAL 322.173,34

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1  12510 ORSE Estrutura metálica para cobertura M2 308,30 204,57 255,71 78.835,39 2,2639%

7.2  12729 ORSE Cobertura em telha metálica trapezoidal M2 358,88 263,16 328,95 118.053,57 3,3902%

7.3  C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal M2 1,34 69,10 86,37 115,73 0,0033%

7.4  94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana M2 2.803,59 37,75 47,18 132.273,37 3,7985%

7.5  94231 SINAPI Rufo para telha cerâmica M 82,60 46,16 57,70 4.766,02 0,1369%

7.6  94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 M 209,72 26,86 33,57 7.040,30 0,2022%

SUBTOTAL 341.084,38

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1  98557 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames M2 0,00 45,05 56,31 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1  87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 506,56 5,40 6,75 3.419,28 0,0982%

9.2  87881 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 153,11 6,99 8,73 1.336,65 0,0384%

9.3  87792 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm M2 506,56 43,40 54,25 27.480,88 0,7892%

9.4  87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm M2 406,08 29,93 37,41 15.191,45 0,4363%

9.5  87543 SINAPI Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm M2 153,11 29,93 37,41 5.727,84 0,1645%

9.6  C0157 SEINFRA Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés M3 1,18 789,29 986,61 1.164,19 0,0334%

9.7  87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com 

argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto
M2 990,77 78,53 98,16 97.253,98 2,7929%

9.8  11180 ORSE
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com 

argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto
M2 14,07 124,75 155,93 2.193,93 0,0630%

9.9  101738 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) M 558,42 42,89 53,61 29.936,89 0,8597%

SUBTOTAL 183.705,09

10.0 SISTEMAS DE PISOS

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1  87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico M2 441,64 45,06 56,32 24.873,16 0,7143%

10.1.2  98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica 

acabada 1,2m
M2 1.766,57 41,85 52,31 92.409,27 2,6537%

10.1.3  87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - 

incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto
M2 178,45 66,04 82,55 14.731,04 0,4230%

10.1.4  87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - 

incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto
M2 993,79 66,04 82,55 82.037,36 2,3559%

10.1.5  C4623 SEINFRA Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm M2 131,94 238,26 297,82 39.294,37 1,1284%



TC Nº

8156/2012

% DO 

VALOR 

TOTAL

UNID QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRIO SEM 

BDI

VALOR 

UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA ID

OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE 27396

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BUBALINA, MUNICÍPIO DE PINHEIRO / MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA NOVA LICITAÇÃO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1.6  C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa M2 5,58 148,52 185,65 1.035,92 0,0297%

10.1.7  104162 SINAPI Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica M2 1.035,97 112,27 140,33 145.377,67 4,1748%

10.1.8  C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm M 30,90 97,09 121,36 3.750,02 0,1077%

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1  94994 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm M2 546,04 99,09 123,86 67.632,51 1,9422%

10.2.2  94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural M3 63,05 505,06 631,32 39.804,72 1,1431%

10.2.3  94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura M 241,96 38,44 48,05 11.626,17 0,3339%

10.2.4  C2862 SEINFRA Lastro de brita para o estacionamento M3 16,38 156,09 195,11 3.195,90 0,0918%

10.2.5  92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia M2 1.707,59 88,27 110,33 188.398,40 5,4103%

SUBTOTAL 714.166,51

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1  96132 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos M2 1.321,54 17,60 22,00 29.073,88 0,8349%

11.2  96132 SINAPI Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos M2 1.531,13 17,60 22,00 33.684,86 0,9673%

11.3  88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas M2 4.060,78 15,31 19,13 77.682,72 2,2308%

11.4  3860 ORSE Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas M2 1.531,13 19,05 23,81 36.456,20 1,0469%

11.5  102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira M2 55,84 17,24 21,55 1.203,35 0,0346%

11.6  100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão M2 21,60 26,43 33,03 713,44 0,0205%

11.7  102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira M2 229,68 17,24 21,55 4.949,60 0,1421%

SUBTOTAL 183.764,05

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1  89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões M 120,00 10,92 13,65 1.638,00 0,0470%

12.2  89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões M 108,24 5,28 6,60 714,38 0,0205%

12.3  89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões M 23,20 10,45 13,06 302,99 0,0087%

12.4  89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões M 78,40 17,68 22,10 1.732,64 0,0498%

12.5  89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões M 64,28 28,26 35,32 2.270,36 0,0652%

12.6  89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões M 73,04 45,95 57,43 4.194,68 0,1205%

12.7  89383 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" UN 50,40 6,66 8,32 419,32 0,0120%

12.8  89596 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" UN 31,20 10,15 12,68 395,61 0,0114%

12.9  89362 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm UN 46,40 9,63 12,03 558,19 0,0160%

12.10  89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm UN 5,60 12,17 15,21 85,17 0,0024%

12.11  89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm UN 6,40 12,93 16,16 103,42 0,0030%

12.12  89501 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm UN 18,40 14,06 17,57 323,28 0,0093%

12.13  89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm UN 0,80 39,67 49,58 39,66 0,0011%

12.14  89513 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm UN 3,20 98,55 123,18 394,17 0,0113%

12.15  89400 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm UN 6,40 19,93 24,91 159,42 0,0046%

12.16  89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm UN 2,40 17,45 21,81 52,34 0,0015%

12.17  89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm UN 2,40 17,45 21,81 52,34 0,0015%

12.18  89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm UN 4,00 19,51 24,38 97,52 0,0028%

12.19  89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm UN 0,80 58,38 72,97 58,37 0,0017%

12.20  89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm UN 7,20 58,38 72,97 525,38 0,0151%

12.21  89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm UN 25,60 13,25 16,56 423,93 0,0122%

12.22  89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm UN 0,80 18,89 23,61 18,88 0,0005%

12.23  89625 SINAPI Te PVC soldável agua fria 50mm UN 4,00 22,11 27,63 110,52 0,0032%

12.24  89629 SINAPI Te PVC soldável agua fria 75mm UN 1,60 76,84 96,05 153,68 0,0044%

12.25  94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" UN 27,20 76,04 95,05 2.585,36 0,0742%

12.26  89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" UN 7,20 64,23 80,28 578,01 0,0166%

12.27  7107376 SICRO3 Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto un 1,00 44.973,09 56.216,36 56.216,36 1,6144%

12.28  7107376 SICRO3 Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto un 1,00 44.973,09 56.216,36 56.216,36 1,6144%

SUBTOTAL 130.420,34

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1  89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm M 89,55 21,36 26,70 2.390,98 0,0687%

13.2  89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm M 67,50 26,68 33,35 2.251,12 0,0646%

13.3  89713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 75mm M 84,38 33,14 41,42 3.495,01 0,1004%

13.4  89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm M 268,95 37,16 46,45 12.492,72 0,3588%

13.5  90701 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm M 39,75 62,37 77,96 3.098,91 0,0890%

13.6  90702 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 200mm M 33,75 103,09 128,86 4.349,02 0,1249%

13.7  90703 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 250mm M 24,75 162,42 203,02 5.024,74 0,1443%

13.8  90704 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 300mm M 45,00 243,26 304,07 13.683,15 0,3929%

13.9  89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm UN 19,50 10,30 12,87 250,96 0,0072%

13.10  89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50 mm UN 10,50 16,08 20,10 211,05 0,0061%

13.11  89739 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 75 mm UN 1,50 23,86 29,82 44,73 0,0013%

13.12  89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm UN 52,50 10,10 12,62 662,55 0,0190%

13.13  89801 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 50 mm UN 27,00 10,06 12,57 339,39 0,0097%

13.14  89737 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 75 mm UN 3,00 22,99 28,73 86,19 0,0025%

13.15  89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm UN 11,25 27,95 34,93 392,96 0,0113%

13.16  89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm UN 2,25 14,63 18,28 41,13 0,0012%

13.17  89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 mm UN 14,25 26,69 33,36 475,38 0,0137%

13.18  89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 mm UN 3,00 40,48 50,60 151,80 0,0044%

13.19  89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 40 mm UN 1,50 26,69 33,36 50,04 0,0014%

13.20  89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 x 50 mm UN 12,00 40,48 50,60 607,20 0,0174%

13.21  89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm UN 9,75 50,66 63,32 617,37 0,0177%

13.22  89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 75 mm UN 2,25 50,66 63,32 142,47 0,0041%

13.23  89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm UN 6,00 50,66 63,32 379,92 0,0109%

13.24  89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm UN 5,25 50,62 63,27 332,16 0,0095%

13.25  89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm UN 7,50 108,08 135,10 1.013,25 0,0291%

13.26  97907 SINAPI Caixa de areia 60x60cm UN 2,25 690,33 862,91 1.941,54 0,0558%

13.27  97907 SINAPI Caixa de areia 80x80cm UN 5,25 690,33 862,91 4.530,27 0,1301%

13.28  89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm UN 25,00 19,33 24,16 604,00 0,0173%

13.29  C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm UN 3,00 18,81 23,51 70,53 0,0020%
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13.30  C0609 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm UN 41,00 497,61 622,01 25.502,41 0,7324%

13.31  98109 SINAPI Caixa de gordura especial UN 1,00 864,53 1.080,66 1.080,66 0,0310%

13.32  98100 SINAPI Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m UN 3,00 6.441,23 8.051,53 24.154,59 0,6937%

13.33  98071 SINAPI Fossa séptica - capacidade 7.500 l UN 1,00 15.219,58 19.024,47 19.024,47 0,5463%

13.34  C4026 SEINFRA Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio M 254,20 237,57 296,96 75.487,23 2,1678%

SUBTOTAL 204.979,90

14.0 LOUÇAS E METAIS

14.1  C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente UN 8,00 75,15 93,93 751,44 0,0216%

14.2  95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios UN 11,00 362,42 453,02 4.983,22 0,1431%

14.3  99635 SINAPI Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente UN 11,00 380,12 475,15 5.226,65 0,1501%

14.4  86931 SINAPI
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, DECA ou equivalente com 

acessórios
UN 8,00 602,57 753,21 6.025,68 0,1730%

14.5  100858 SINAPI Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente UN 6,00 817,79 1.022,23 6.133,38 0,1761%

14.6  86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente UN 2,00 173,40 216,75 433,50 0,0124%

14.7  86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca UN 22,00 174,55 218,18 4.799,96 0,1378%

14.8  86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente UN 26,00 110,21 137,76 3.581,76 0,1029%

14.9  95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 3,00 72,26 90,32 270,96 0,0078%

14.10  100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente M 18,00 381,26 476,57 8.578,26 0,2463%

14.11  100864 SINAPI Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente M 2,00 737,88 922,35 1.844,70 0,0530%

14.12  95547 SINAPI Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. un 16,00 109,82 137,27 2.196,32 0,0631%

14.13  95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 20,00 109,82 137,27 2.745,40 0,0788%

14.14  86919 SINAPI
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou 

equivalente
UN 1,00 1.103,01 1.378,76 1.378,76 0,0396%

14.15  86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm UN 8,00 571,28 714,10 5.712,80 0,1641%

14.16  86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente UN 10,00 191,40 239,25 2.392,50 0,0687%

14.17  86939 SINAPI
Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm

un 5,00 507,50 634,37 3.171,85 0,0911%

14.18  C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 203,51 254,38 508,76 0,0146%

14.19  100860 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente UN 9,00 112,54 140,67 1.266,03 0,0364%

14.20  86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira UN 6,00 24,67 30,83 184,98 0,0053%

14.21  86904 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e 

engate flexivel cromados
UN 2,00 173,40 216,75 433,50 0,0124%

14.22  100875 SINAPI Cadeira articulada para banho UN 2,00 1.217,63 1.522,03 3.044,06 0,0874%

14.23  95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 16,00 72,26 90,32 1.445,12 0,0415%

SUBTOTAL 67.109,59

15.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

15.1  91341 SINAPI Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio M2 0,16 692,12 865,15 138,42 0,0040%

15.2  92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação M 2,04 40,00 50,00 102,00 0,0029%

15.3  92693 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" UN 1,00 15,90 19,87 19,87 0,0006%

15.4  00039634 SINAPI Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 4,00 9,55 11,93 47,72 0,0014%

15.5  C1250 SEINFRA Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm M 2,04 20,46 25,57 52,16 0,0015%

15.6  9092 ORSE Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 730,36 912,95 912,95 0,0262%

15.7  10881 ORSE Regulador 2º estágio com registro un 1,00 76,56 95,70 95,70 0,0027%

15.8  056810 SBC Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) UN 1,00 2.857,54 3.571,92 3.571,92 0,1026%

15.9  11853 ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" UN 1,00 18,64 23,30 23,30 0,0007%

15.10  11853 ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" UN 1,00 18,64 23,30 23,30 0,0007%

SUBTOTAL 4.987,34

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

16.1  00010909 SINAPI Extintor PQS - 6KG UN 13,00 19,97 24,96 324,48 0,0093%

16.2  97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h UN 13,00 18,81 23,51 305,63 0,0088%

16.3  3724 ORSE
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, 

dimensões 100x100cm
M2 49,00 11,64 14,55 712,95 0,0205%

16.4  11853 ORSE Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² UN 47,00 18,64 23,30 1.095,10 0,0314%

SUBTOTAL 2.438,16

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1  101876 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu 

(linha branca), exclusive disjuntores
UN 4,00 94,04 117,55 470,20 0,0135%

17.1.2  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores
UN 1,00 349,39 436,73 436,73 0,0125%

17.1.3  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores
UN 2,00 349,39 436,73 873,46 0,0251%

17.1.4  101883 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores
UN 2,00 479,64 599,55 1.199,10 0,0344%

17.1.5  101883 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores
UN 1,00 479,64 599,55 599,55 0,0172%

17.1.6  100560 SINAPI Quadro de destribuiçãopara telefone UN 1,00 104,44 130,55 130,55 0,0037%

17.1.7  101938 SINAPI Quadro de medição UN 1,00 126,49 158,11 158,11 0,0045%

17.1.8  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A UN 19,00 11,60 14,50 275,50 0,0079%

17.1.9  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A UN 31,00 12,92 16,15 500,65 0,0144%

17.1.10  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A UN 14,00 75,83 94,78 1.326,92 0,0381%

17.1.11  93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A UN 18,00 12,92 16,15 290,70 0,0083%

17.1.12  93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A UN 6,00 93,02 116,27 697,62 0,0200%

17.1.13  101895 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A UN 1,00 395,00 493,75 493,75 0,0142%

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1  91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 378,00 20,24 25,30 9.563,40 0,2746%

17.2.2  91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 1.579,43 23,33 29,16 46.056,17 1,3226%

17.2.3  91865 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões M 385,20 20,76 25,95 9.995,94 0,2871%

17.2.4  91865 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 313,43 20,76 25,95 8.133,50 0,2336%

17.2.5  93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões M 292,50 20,36 25,45 7.444,12 0,2138%

17.2.6  93010 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões M 110,25 42,46 53,07 5.850,96 0,1680%

17.2.7  C1163 SEINFRA Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação M 26,70 48,40 60,50 1.615,35 0,0464%

17.2.8  C1165 SEINFRA Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação M 235,15 54,89 68,61 16.133,64 0,4633%

17.2.9  C0636 SEINFRA Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido UN 20,00 176,26 220,32 4.406,40 0,1265%

17.2.10  100556 SINAPI Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica UN 16,00 38,34 47,92 766,72 0,0220%
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17.2.11  91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" UN 302,00 12,16 15,20 4.590,40 0,1318%

17.2.12  91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" UN 13,00 15,29 19,11 248,43 0,0071%

17.2.13  92866 SINAPI Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" UN 2,00 13,26 16,57 33,14 0,0010%

17.2.14  92865 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla UN 161,00 14,85 18,56 2.988,16 0,0858%

17.2.15  91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal UN 22,00 16,67 20,83 458,26 0,0132%

17.2.16  95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" UN 163,00 24,44 30,55 4.979,65 0,1430%

17.2.17  93358 SINAPI Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação M3 47,00 92,24 115,30 5.419,10 0,1556%

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

17.3.1  91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #2,5 mm²

M 5.077,00 4,87 6,08 30.868,16 0,8864%

17.3.2  91928 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #4 mm²

M 411,00 7,56 9,45 3.883,95 0,1115%

17.3.3  91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #6 mm²

M 782,00 10,61 13,26 10.369,32 0,2978%

17.3.4  91932 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #10 mm²

M 326,00 19,07 23,83 7.768,58 0,2231%

17.3.5  101565 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #70 mm²

M 285,00 86,23 107,78 30.717,30 0,8821%

17.3.6  98281 SINAPI Cabo CCI-50  2 pares M 52,60 9,08 11,35 597,01 0,0171%

17.3.7  C0560 SEINFRA Cabo CCE-50 2 pares M 53,60 11,47 14,33 768,08 0,0221%

17.3.8  C0544 SEINFRA Cabo coaxial M 288,90 13,80 17,25 4.983,52 0,1431%

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

17.4.1  92000 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 187,00 30,60 38,25 7.152,75 0,2054%

17.4.2  92001 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa UN 9,00 32,51 40,63 365,67 0,0105%

17.4.3  92008 SINAPI Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa UN 44,00 47,07 58,83 2.588,52 0,0743%

17.4.4  92008 SINAPI Tomada dupla 10A para piso, completa UN 3,00 47,07 58,83 176,49 0,0051%

17.4.5  91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples UN 19,00 29,22 36,52 693,88 0,0199%

17.4.6  91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples UN 6,00 44,38 55,47 332,82 0,0096%

17.4.7  91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples UN 2,00 59,52 74,40 148,80 0,0043%

17.4.8  91955 SINAPI Interruptor tree-way 10A, completa UN 31,00 35,61 44,51 1.379,81 0,0396%

17.4.9  91961 SINAPI Interruptor for-way 10A, completa UN 3,00 57,16 71,45 214,35 0,0062%

17.4.10  92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada UN 2,00 49,73 62,16 124,32 0,0036%

17.4.11  060495 SBC Arandela de uso ao tempo UN 82,00 366,01 457,51 37.515,82 1,0774%

17.4.12  12657 ORSE Conector de TV tipo F un 15,00 18,60 23,25 348,75 0,0100%

17.4.13  C1638 SEINFRA Luminárias 2x32W completa UN 166,00 134,00 167,50 27.805,00 0,7985%

17.4.14  C1875 SEINFRA Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W UN 8,00 57,73 72,16 577,28 0,0166%

17.4.15  101653 SINAPI Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W UN 4,00 285,61 357,01 1.428,04 0,0410%

17.4.16  C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W UN 22,00 171,05 213,81 4.703,82 0,1351%

17.4.17  C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W UN 4,00 446,04 557,55 2.230,20 0,0640%

17.4.18  C4958 SEINFRA Poste de concreto UN 40,00 997,37 1.246,71 49.868,40 1,4321%

17.4.19  98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa UN 110,00 42,42 53,02 5.832,20 0,1675%

SUBTOTAL 369.579,02

18.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.1  96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado UN 1,00 146,11 182,63 182,63 0,0052%

18.2  C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 M 40,00 12,65 15,81 632,40 0,0182%

18.3  98463 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado UN 40,00 26,81 33,51 1.340,40 0,0385%

18.4  11273 ORSE
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 

mm
un 1,00 390,62 488,27 488,27 0,0140%

18.5  96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. UN 40,00 83,58 104,47 4.178,80 0,1200%

18.6  96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 920,00 77,08 96,35 88.642,00 2,5456%

18.7  96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 886,00 100,35 125,43 111.130,98 3,1914%

18.8  98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm UN 39,00 56,42 70,52 2.750,28 0,0790%

18.9  C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 UN 34,00 15,06 18,82 639,88 0,0184%

SUBTOTAL 209.985,64

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1 GERAL

19.1.1  C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 72,35 418,55 523,18 37.852,07 1,0870%

19.1.2  C4068 SEINFRA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 

conforme projeto
M2 21,52 418,55 523,18 11.258,83 0,3233%

19.1.3  C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira M 257,75 97,09 121,36 31.280,54 0,8983%

19.1.4  C1960 SEINFRA Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto M2 18,28 200,14 250,17 4.573,10 0,1313%

19.1.5  C2910 SEINFRA Prateleira de madeira M2 16,47 179,67 224,58 3.698,83 0,1062%

19.1.6  C0361 SEINFRA Bancos em concreto pré-moldado M² 41,92 202,03 252,53 10.586,05 0,3040%

19.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO

19.2.1  C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto UN 2,00 4.200,44 5.250,55 10.501,10 0,3016%

19.2.2  12182 ORSE
Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, 

cor terra cota.
M2 57,00 390,00 487,50 27.787,50 0,7980%

SUBTOTAL 137.538,02

20.0 SERVIÇOS FINAIS 

20.1.1  99803 SINAPI Limpeza geral M2 2.928,38 2,26 2,82 8.258,03 0,2371%

20.1.2  5 ORSE Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00 2.123,22 2.654,02 2.654,02 0,0762%

SUBTOTAL 10.912,05

QUADRA POLIESPORTIVA

21.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

21.1  C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) M2 0,00 7,71 9,63 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

22.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

22.1  94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 0,00 81,26 101,57 0,00 0,0000%
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22.2  93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m M3 0,00 92,24 115,30 0,00 0,0000%

22.3  11472 ORSE Regularização e compactação do fundo de valas M2 0,00 7,78 9,72 0,00 0,0000%

22.4  93382 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra M3 0,00 27,43 34,28 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

23.0 FUNDAÇÕES

23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

23.1.1  100896 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) M 0,00 67,51 84,38 0,00 0,0000%

23.1.2  96619 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico M2 0,00 43,83 54,78 0,00 0,0000%

23.1.3  96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 0,00 144,25 180,31 0,00 0,0000%

23.1.4  92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 14,93 18,66 0,00 0,0000%

23.1.5  92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,76 13,45 0,00 0,0000%

23.1.6  92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 17,92 22,40 0,00 0,0000%

23.1.7  96558 SINAPI Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 0,00 876,82 1.096,02 0,00 0,0000%

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

23.2.1  96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 0,00 76,90 96,12 0,00 0,0000%

23.2.2  92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 14,93 18,66 0,00 0,0000%

23.2.3  92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,76 13,45 0,00 0,0000%

23.2.4  92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 17,92 22,40 0,00 0,0000%

23.2.5  96557 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 0,00 840,55 1.050,68 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

24.0 SUPERESTRUTURA

24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

24.1.1  92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
M2 0,00 50,55 63,18 0,00 0,0000%

24.1.2  92763 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 10,08 12,60 0,00 0,0000%

24.1.3  92759 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,00 15,10 18,87 0,00 0,0000%

24.1.4  102482 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 0,00 709,66 887,07 0,00 0,0000%

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

24.2.1  92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
M2 12,60 42,10 52,62 663,01 0,0190%

24.2.2  C2862 SEINFRA Lastro de brita compactada, espessura 5cm M3 44,58 156,09 195,11 8.698,00 0,2498%

24.2.3  C1631 SEINFRA
Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 

micras
M2 891,64 11,29 14,11 12.581,04 0,3613%

24.2.4  97088 SINAPI Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm M2 891,64 14,53 18,16 16.192,18 0,4650%

24.2.5  101747 SINAPI
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano 

(dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)
M2 816,19 91,54 114,42 93.388,45 2,6819%

SUBTOTAL 131.522,68

25.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

25.1 PAREDES

25.1.1  103365 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 33,18 52,79 65,98 2.189,21 0,0629%

25.1.2  101161 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
M2 56,28 252,20 315,25 17.742,27 0,5095%

25.2 ARQUIBANCADA

25.2.1  103365 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 10,90 52,79 65,98 719,18 0,0207%

25.2.2  101747 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm M2 8,34 91,54 114,42 954,26 0,0274%

SUBTOTAL 21.604,92

26.0 SISTEMAS DE COBERTURA

26.1  C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal M2 995,55 69,10 86,37 85.985,65 2,4693%

26.2  100326 SINAPI Cumeeira para telha metalica trapezoidal M 37,64 22,60 28,25 1.063,33 0,0305%

26.3  C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada M2 296,02 69,10 86,37 25.567,24 0,7342%

26.4  C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal M2 28,56 69,10 86,37 2.466,72 0,0708%

26.5  94231 SINAPI Rufo para telha metálica M 75,28 46,16 57,70 4.343,65 0,1247%

26.6  C5215 SEINFRA Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. KG 2.259,48 11,41 14,26 32.220,18 0,9253%

SUBTOTAL 151.646,77

27.0 IMPERMEABILIZAÇÀO

27.1  98557 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) M2 0,00 45,05 56,31 0,00 0,0000%

SUBTOTAL 0,00

28.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

28.1  87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 670,52 5,40 6,75 4.526,01 0,1300%

28.2  87535 SINAPI
Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 

2cm
M2 670,52 35,54 44,42 29.784,49 0,8553%

28.3  87543 SINAPI Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm M2 670,52 29,93 37,41 25.084,15 0,7203%

SUBTOTAL 59.394,65

29.0 PINTURA

29.1  88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas M2 670,52 15,31 19,13 12.827,04 0,3684%

29.2  102494 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos M2 592,65 56,12 70,15 41.574,39 1,1939%

SUBTOTAL 54.401,43

30.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

30.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

30.1.1  101876 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu 

(linha branca), exclusive disjuntores
UN 1,00 94,04 117,55 117,55 0,0034%

30.1.2  93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A UN 2,00 75,83 94,78 189,56 0,0054%

30.1.3  93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 3,00 12,92 16,15 48,45 0,0014%

30.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

30.2.1  91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 80,00 23,33 29,16 2.332,80 0,0670%

30.2.2  91864 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 144,00 16,52 20,65 2.973,60 0,0854%

30.2.3  95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" UN 34,00 24,44 30,55 1.038,70 0,0298%

30.3 CABOS E CONDUTORES

30.3.1  91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #2,5 mm²

M 230,00 4,87 6,08 1.398,40 0,0402%
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30.3.2  91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais: #6 mm²

M 30,00 10,61 13,26 397,80 0,0114%

30.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

30.4.1  97601 SINAPI Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W UN 24,00 320,11 400,13 9.603,12 0,2758%

30.4.2  91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 10,00 34,62 43,27 432,70 0,0124%

SUBTOTAL 18.532,68

31.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

31.1  96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m UN 6,00 83,58 104,47 626,82 0,0180%

31.2  96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 122,00 77,08 96,35 11.754,70 0,3376%

31.3  96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 158,00 100,35 125,43 19.817,94 0,5691%

31.4  98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm UN 6,00 56,42 70,52 423,12 0,0122%

31.5  98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado UN 6,00 26,81 33,51 201,06 0,0058%

SUBTOTAL 32.823,64

32.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

32.1  C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete CJ 1,00 5.137,46 6.421,82 6.421,82 0,1844%

32.2  C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal CJ 1,00 4.452,67 5.565,83 5.565,83 0,1598%

32.3  C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley CJ 1,00 2.703,16 3.378,95 3.378,95 0,0970%

32.4  102362 SINAPI
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com 

tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm
M2 26,37 165,30 206,62 5.448,56 0,1565%

SUBTOTAL 20.815,16

33.0 SERVIÇOS FINAIS

33.1  99803 SINAPI Limpeza geral M2 986,17 2,26 2,82 2.780,99 0,0799%

SUBTOTAL 2.780,99

TOTAL GERAL 3.482.231,32 100,00%

SINAPI  05 / 2025 MA

SEINFRA 028 - CEARÁ

ORSE  04 / 2025 SERGIPE

SICRO 3  04 / 2025 MA

SBC 06 / 2025 - MA

HORISTA = 112,73%

MENSALISTA 70,19%

BASE DE PREÇOS:

BDI = 25%

ENCARGOS SOCIAIS

NÃO DESONERADO
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